



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (093508/2017)
AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: MÓDULO SANITÁRIO

DATA: 27/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,77% (HORA)
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 69,88% (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PLACA DA OBRA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	SINAPI		PLACA DA OBRA						
1.1	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	2,88	275,00	BDI 1	339,68	978,28

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

TAVARES/RS

Local

23/02/2024

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES

CREA/CAU: CREA/RS054236

ART/RRT: 13039943